

**OPERATION :**

REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE,  
AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE  
AINSI QUE DES ABORDS  
A MENDE

**MAITRISE D'OUVRAGE :**

**MAISON DIOCESAINE DE MENDE**

7 rue Monseigneur de Ligonès  
48 000 MENDE

**EQUIPE DE MAITRISE D'ŒUVRE :**

**ARCHITECTE:**



**HSB ARCHITECTURE**

16, Av Georges Clémenceau  
48000 MENDE  
Tél : 04 66 47 68 76  
Email : hsb@hsbarchitecture.fr

**BUREAU D'ETUDES:**



**IB2M**

Avenue Victor Hugo - ZAE du Causse d'Auge  
48000 MENDE  
Tél : 04 66 32 17 65  
Email : mende@ib2m.fr

**ECONOMISTE:**



**ECOBATIMENT**

1 Avenue Paulin Daudé  
48000 MENDE  
Tél : 04 66 45 48 09  
Email : ecobatiment@orange.fr

PHASE : D.C.E.

DATE: NOVEMBRE 2023

**DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)**

**LOT 12 NETTOYAGE**

D.P.G.F - **Travaux dans Chapelle**  
 REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE, AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE  
 ET AMENAGEMENT DES ABORDS A MENDE  
 LOT 12 NETTOYAGE

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
<b>Travaux dans Chapelle</b>					
<b>NETTOYAGE</b>					
<b>2 TRAVAUX DIVERS</b>					
2 1		<b><u>Dépose protections mobiliers intérieurs</u></b>			
	for	1,00			
		<i>Localisation :</i> Pour mobiliers dans chapelle			
2 2		<b><u>Dépose protection de sol</u></b>			
	m²	522,90			
		<i>Localisation :</i> Ensemble des sols de la chapelle			
<b>3 DESCRIPTION DES OUVRAGES NETTOYAGE</b>					
3 1		<b><u>Nettoyage de livraison chapelle</u></b>			
	m²	284,40			
		<i>Localisation :</i> Pour ensemble de la chapelle y compris mobilier intérieur type bancs en bois et Autels en pierres			
3 2		<b><u>Nettoyage de livraison</u></b>			
	m²	334,40			
		<i>Localisation :</i> Chapelle et sacristies Nord et Sud			
<b>4 VITRIFICATION</b>					
4 2		<b><u>Ponçage et vitrification plancher existant</u></b>			
	m²	50,10			
		<i>Localisation :</i> Dans sacristies Nord et Sud			
<b>Total Travaux dans Chapelle</b>					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
<b>Aménagement des bureaux au R+2</b>					
<b>NETTOYAGE</b>					
2		<b>TRAVAUX DIVERS</b>			
2 2		<b><u>Dépose protection de sol</u></b>			
	m <sup>2</sup>	29,30			
3		<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES NETTOYAGE</b>			
3 2		<b><u>Nettoyage de livraison</u></b>			
	m <sup>2</sup>	374,00			
		<i>Localisation :</i> R+2: ensemble des locaux			
4		<b>VITRIFICATION</b>			
4 1		<b><u>Vitrification escalier bois</u></b>			
	m <sup>2</sup>	53,91			
		<i>Localisation :</i> Escalier entre le niveau 1 et 2			
4 2		<b><u>Ponçage et vitrification plancher existant</u></b>			
	m <sup>2</sup>	170,90			
		<i>Localisation :</i> R+2: palier 20, dgt 21, bureau 20, salle commune, cage d'escalier, dgt 22			
<b>Total Aménagement des bureaux au R+2</b>					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
<b>Aménagement des dortoirs au R+3</b>					
<b>NETTOYAGE</b>					
<b>3 DESCRIPTION DES OUVRAGES NETTOYAGE</b>					
3 2		<b><u>Nettoyage de livraison</u></b>	m <sup>2</sup>	228,90	
		<i>Localisation :</i> Ensemble du R+3			
<b>4 VITRIFICATION</b>					
4 1		<b><u>Vitrification escalier bois</u></b>	m <sup>2</sup>	47,45	
		<i>Localisation :</i> Escaliers bois entre le R+2 et le R+3			
4 2		<b><u>Ponçage et vitrification plancher existant</u></b>	m <sup>2</sup>	172,10	
		<i>Localisation :</i> R+3: dans ensemble des chambres et dgt			
<b>Total Aménagement des dortoirs au R+3</b>					

## Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
<u>Travaux dans Chapelle</u>				12.2
<u>Aménagement des bureaux au R+2</u>				12.3
<u>Aménagement des dortoirs au R+3</u>				12.4
<b>Total LOT 12 NETTOYAGE</b>				